29/05/2023, 09:30 SEI/GOV-PI - 7062173 - FUESPI-PI - PROJETO BASICO

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=1...

FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
Rua Jodo Cabral, 2231 Norte - Bairro Piraja, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://www.uespi.br

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA — RDC durante o prazo do Decreto Leg. 6/2020

FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
(Processo Administrativo n2 00089.012068/2022-22)

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada e habilitada na area de construcao civil, PARA
EXECUGCAO DA OBRA DE REFORMA DO PISO NO CAMPUS CLOVIS MOURA da Universidade Estadual do
Piaui (UESPI), localizado na Rua Desembargador Berilo da Mota, S/N, Bairro Itararé, na Cidade de
Teresina-Pl, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos:

1.2. O objeto da licitagéo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Bdsico.

1.4. O contrato a ser celebrado com a empresa vencedora devera ter prazo de execucdo de 02
meses e de vigéncia de 12 meses.

1.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogdvel apenas na forma do
art. 57, §12da Lei n? 8.666, de 1993.

1.6. O regime de execugdo do contrato serd o de Empreitada por Preco Unitdrio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO DO SERVIGCO

2.1.1. Criado em 2001, por meio do Decreto N° 10.690, de 13 de novembro, o Campus

inicialmente recebeu o nome de Campus da Regidao Sudeste, por ser localizado na rua Desembargador
Berilo da Mota, S/N, zona Sudeste de Teresina, CEP: 64078-213. Mas um projeto de Lei de autoria da
Assembleia Legislativa do Estado alterou sua denominacgdo para Clévis Moura (escritor natural da cidade
de Amarante). No campus funciona os seguintes cursos: Bacharelado em Administra¢do, Bacharelado em
Ciéncias Contdbeis, Bacharelado em Direito, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Histéria,
Licenciatura em Letras Portugués, Licenciatura em Matematica e Licenciatura em Pedagogia. E notével
que a estrutura dos pisos de algumas salas de aulas e outros espacos estdo totalmente danificados. E
urgente, necessario e essencial os ajustes destes pisos, pois tem um impacto direto da vida
académica dos alunos. Algumas salas que o piso é de ceramica e sdo antigas, e com sua estrutura bem
comprometida. Existem outras salas e outros espacos onde as ceramicas também sdo antigas, estdo
soltas ou soltando da argamassa. O ideal é uma estrutura de piso adequada para sala de aula em
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universidade, ou seja, o piso industrial "GRANILITE", esse tipo de piso dura muitos anos, tem custo de
manutencdo e limpeza bem reduzido. Diante disso, surge a necessidade de melhorar estrutura fisica do
Campus Cldvis Moura, em razdo de sua extensa atividade ja em propulsdo, e o que se tem porvir, além de
agregar valor substancial a missdo institucional da UESPI, constituindo um avanco significativo na
estruturacdo de espacos vitais a consecucdo de um projeto académico com um olhar para a sociedade
reunindo um numero significativo de saberes, e que proporcionara um ambiente fisico confortavel,
adaptado ao propésito do Campus, com instalacdes modernas, planejadas e bem estruturas, aptas para
abrigar os docentes, estudantes altamente capacitados, para desenvolvimento dos projetos, estudos,
pesquisas, reunides, extremamente importante para as atividades a que se propde o Campus.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO SERVICO

2.2.1. Os requisitos completos da contratacdo conforme condi¢des, quantidades e exigéncias,
constam no Projeto Bdsico de Engenharia, anexados nos autos deste processo, em que constam todos os
elementos necessarios a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA NA AREA DE
CONSTRUCAO CIVIL, PARA REFORMA DO PISO NO CAMPUS CLOVIS MOURA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PIAUi EM TERESINA-PI, localizado na Desembargado Berilo da Mota, s/n, bairro Itararé, na
cidade de Teresina-PI.

2.2.2. ADMINISTRACAO LOCAL

2.2.2.1. Ficard a cargo da CONTRATADA a administracdo dos servicos, com emprego de
profissionais habilitados, tais como: engenheiro civil, mestre de obras, técnico de seguranca e auxiliares
(pedreiros, serventes, etc.), seus respectivos encargos sociais, equipamentos de seguranca, uniformes e
ferramentas. Estes custos, quando ndo expressos diretamente na planilha orcamentdria, estarao
embutidos no custo unitario dos servigos.

2.2.2.2. Todo material de consumo e ferramenta necessdria a execucdo da obra é de
responsabilidade da CONTRATADA.

2.2.3. SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

2.2.3.1. A Contratada devera cumprir obrigatoriamente todos os procedimentos técnicos e legais

sobre Seguranca do Trabalho, obedecendo as NRs (Normas Regulamentadoras), Portaria n.2 3214, Lei
6514, de 22 de dezembro de 1977, especialmente a NR-18, atinente a execuc¢do da obra em questdo.

2.2.3.2. Para execucdo da presente obra, serdo obrigatérios e de responsabilidade da empresa
Contratada a elaboracdo de Programas de Seguranca e Medicina do Trabalho que se fizerem necessarios,
contemplando todos os aspectos legais das NR-7 e NR-I8.

2.2.3.3. Torna-se obrigatdrio a utilizacdo de EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individuais) durante o
desenvolvimento da obra e de acordo com as atividades dos trabalhadores, principalmente: botas, luvas,
capacetes, dculos de seguranca, protetor auricular, cinto de seguranca, etc., de acordo com a NR-6.

2.2.4. SERVICOS PRELIMINARES

2.2.4.1. A emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a execucdo da
obra/servicos, objeto do contrato, sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e devera ser
entregue a Fiscalizagdo da FUESPI.

2.2.4.1.1. Tapume

2.24.1.1.1. O tapume da obra devera ser executado conforme discriminado nas especificacdes
técnicas, memorial descritivo e planilha or¢camentdria.

2.2.4.1.1.2. E obrigatéria a colocacdo de tapumes, conforme recomendacdes da norma NBR 7678 de
30/01/83 “Seguranca na execuc¢do de obras e servicos de construcdo”. Devera ser colocado nos locais em
gue houver risco de acesso de pessoas a obra.

2.2.4.1.2. Locagdio da Obra

2.2.4.1.2.1. E de responsabilidade da CONTRATADA realizar a locacdo da obra com equipamento
topografico, de acordo com sua planta de situacdo e locagdo, respeitando seus pontos de referéncia, as
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afericdes das dimensdes, alinhamentos, e indica¢cdes especificadas no projeto estrutural e arquiteténico
e, ainda, as reais condicoes do local.

2.2.4.1.2.2. Em caso de divergéncia entre o projeto e as reais condi¢cbes do local, esta devera ser
comunicada a FISCALIZACAO da CONTRATANTE, a quem caberd decidir a respeito.

2.2.4.1.2.3. Concluida a locacdo, a CONTRATADA comunicard a FISCALIZACAO da CONTRATANTE para
sua aprovagao.

2.2.4.1.2.4. Havendo erro na locacdo, cabe a CONTRATADA a obrigacdo de executar, por sua conta e
nos prazos estipulados, as modifica¢cdes, demoli¢cdes e reposicdes que se fizerem necessdrias, a juizo da
FISCALIZACAO.

2.2.4.1.3. Movimentagéo de Terra e Infraestrutura

2.2.4.1.3.1. A movimentacdo de terra deve ser realizada pela CONTRATADA com base nos projetos
disponibilizados pela CONTRATANTE. As fundacdes a serem executadas devem seguir rigorosamente o
Projeto Estrutural Executivo, obedecendo as normas técnicas.

2.2.4.1.3.2. Qualquer ocorréncia na obra que comprovadamente impossibilite a execucdo das
fundacdes deverd ser imediatamente comunicada & FISCALIZACAO da CONTRATANTE. Para perfeita
verificagdo do comportamento das fundacdes, a FISCALIZACAO da CONTRATANTE podera exigir provas de
carga sob a responsabilidade da CONTRATADA.

2.2.4.1.4. Remocgdo de Entulho

2.2.4.1.4.1. O destino do entulho de movimentacdo de terra e infraestrutura devera ser recolhido por
empresa licenciada na Prefeitura Municipal Local.

2.2.5. ESTRUTURA

2.2.5.1. Deverdo ser construidas em concreto armado as fundacgdes, pilares, vigas, lastro (piso),
vergas e contravergas.

2.2.5.2. Toda a estrutura da obra deverd ser executada seguindo rigorosamente este Projeto Basico
e o Projeto Estrutural Executivo disponibilizado pela CONTRATANTE.

2.2.5.3. Projeto

2.2.5.3.1. A CONTRATADA deverd seguir, obrigatoriamente, a risca as especificacdes, detalhamentos

e medidas apresentadas no Projeto Estrutural, na forma de desenhos graficos em pranchas.

2.2.5.3.2. O Projeto Estrutural esta de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto, em
especial as seguintes:

| - NBR 6118:2014 — “Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento”;

Il - NBR 6120:1980 — “Cargas para o calculo de Estrutura de Edificacdes”;

I - NBR 9062:2006 — “Projeto e Execuc¢ao de Estruturas de Concreto pré-Moldado”.
2.2.54. Concreto

2.2.5.4.1. Toda a estrutura da obra (pilares e vigas) devera ser executada, utilizando concreto com
resisténcia minima de Fck >= 25 Mpa.

2.2.5.4.2. Controle Tecnolégico

2.2.5.4.2.1. Obedecera rigorosamente as determina¢cdes das normas: NBR 6118:2014 de “Projeto de
estruturas de concreto — Procedimento”; NBR 12655:2006 de “Concreto de cimento Portland - Preparo
controle e recebimento — Procedimento”.

2.2.5.4.2.2. Serd obrigatoriamente executado por empresa especializada, aprovada pela FISCALIZACAO,
e correra por conta da CONTRATADA, abrangendo os seguintes itens:

| - Definicdes dos tracos do concreto para a resisténcia prevista, e de acordo com
0s materiais utilizados na obra;
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- Extracdo de corpos de prova e ensaios de resisténcias a compressao;
Il - Apresentac3o periddica dos resultados de ensaios a FISCALIZACAO.
2.2.5.4.3. Preparo da Mistura

2.2.5.4.3.1. A execucdo de qualquer parte da estrutura implica em integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

2.2.5.4.3.2. Todos os elementos estruturais sé poderdao ser concretados depois de uma minuciosa
verificacdo, feita pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, sobre perfeicdo, disposicdo, dimensdes,
escoramento das formas, armaduras e, coloca¢do de dutos elétricos, hidraulicos e outros que devem ficar
embutidos no concreto.

2.2.5.4.3.3. As propor¢bes corretas de cimento, agregados e dgua que compordo a mistura, serdo
rigorosamente controladas pela FISCALIZACAO, n3o sendo permitida qualquer alteragdo do traco do
concreto no canteiro de obra.

2.2.5.4.3.4. Todas as dosagens de concreto serao caracterizadas pelos seguintes elementos:
I - Resisténcia de dosagem aos 28 dias — (fc 28);

Il - Dimensdo maxima caracteristica do agregado em funcdo das dimensdes das
pecas a serem concretadas, conforme NBR 6118;

1" - Consisténcia, medida através de “SLUMP TEST”, de acordo com o método
preconizado na NBR NM67 de 28/02/98 “Determinacdo de consisténcia pelo
abatimento do tronco de cone”;

IV - Composicao granulométrica dos agregados;

V- Fator agua/cimento em fungdo da resisténcia e da durabilidade desejada;

VI - Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

VIl - Adensamento a que sera submetido o concreto;

VI - indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de

inchamento e umidade).

2.2.5.4.3.,5. O concreto utilizado, moldado no local tera resisténcia de dosagem estabelecida em
funcdo da resisténcia caracteristica do concreto (fck), que sera maior ou igual a 25 Mpa (Fck >= 25 Mpa),
definida no Projeto de Estrutural e em obediéncia ao disposto na NBR 6118:2014.

2.2.5.5. Lancamento

2.2.5.5.0.1. Os processos de langamento do concreto serdao determinados de acordo com a natureza
da obra, cabendo a FISCALIZACAO modificar ou impedir processo que acarrete segregacio dos materiais.

2.2.5.5.0.2. 0O langcamento do concreto deve ser de uma altura nunca superior a dois metros, de modo
a ser evitada a segregacao dos componentes. Para alturas superiores, serdao usadas calhas apropriadas,
ou janelas laterais nas formas. Aplicando-se inicialmente uma camada de argamassa, com a espessura
variando 5 a 10 cm, e igual traco do concreto a ser utilizado, para que seja evitada a formacgao de ninhos
no concreto.

2.2.5.5.0.3. N3o serd permitido o lancamento do concreto apds o inicio da pega, bem como, o uso de
concreto remisturado.

2.2.5.5.0.4. Serdo rejeitados os concretos que tenham entre o instante da adicdo da dgua ao cimento e
agregados e seu langcamento nas formas, intervalos superiores a uma hora.

2.2.5.5.0.5. A CONTRATADA comunicara previamente a fiscalizacdo, em tempo habil, o inicio de toda e
gualquer operacdo para aplicacdo do concreto, a qual somente poderd ser iniciada apds sua
correspondente liberagao, a ser dada pela referida fiscalizacao.

2.2.5.5.1. Adensamento
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2.2.5.5.1.1. O adensamento serd feito com equipamento adequado (vibrador de imersao), e efetuado
durante e apds o lancamento do concreto, até que a nata comece a refluir na superficie, obedecendo
rigorosamente as prescrigdes da NBR 6118:2014 e mais o especificado a seguir:

| - Os vibradores de imersdao nao serdao deslocados horizontalmente. A vibragcao
sera apenas o suficiente para que aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto;

Il - A agulha do vibrador sera colocada na posicao vertical ou quando impossivel,
com uma inclinagao nao superior a 45°;

Il - A vibragao por curtos periodos em pontos préximos, em vez de periodos longos
em um Unico ponto, devendo-se manter as distancias entre os pontos de vibra¢do na
ordem de seis a dez vezes o diametro da agulha do vibrador;

V- Quaisquer aditivos com a finalidade de modificar as condi¢des do concreto s6
poderdo ser empregados apds o consentimento da FISCALIZACAO da CONTRATANTE e
ainda quando suas propriedades tenham sido aprovadas por laboratério nacional
especializado e idoneo.

2.2.5.5.2. Cura ou Sazonamento

2.2.5.5.2.1. A cura do concreto deverd obedecer rigorosamente as prescricoes da NBR 6118:2014 e
mais o especificado a seguir:

2.2.5.5.2.2. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tdo logo termine a pega;

2.2.5.5.2.3. E vedado o transito de pessoas e o acimulo de material nas partes concretadas, até 24
(vinte e quatro) horas depois do lancamento;

2.2.5.5.2.4. Durante no minimo 7 (sete) dias, as superficies expostas do concreto deverdo ser
conservadas umidas.

2.2.5.5.3. F6rmas

2.2.5.5.3.1. Serdo executadas rigorosamente de acordo com as dimensdes indicadas no projeto,
obedecendo ao disposto na NBR 7190:19997 “Projeto de estruturas de madeira”;

2.2.5.5.3.2. Serdo de madeira compensada adequada ao tipo de acabamento destinado as superficies
de concreto por elas envolvidas.

2.2.5.5.3.3. Terdo a resisténcia necessaria para suportar os esforcos resultantes do langamento do
concreto, das pressdes provocadas pelos vibradores no concreto fresco e ter fixacao tal que ndo sofram
deformacdes pela acdo destes esforcos, nem pela acdo dos fatores ambientais.

2.2.5.5.3.4. Serao tomadas precaucles especiais para garantir as contra flechas e os acabamentos
indicados no projeto.

2.2.5.5.3.5.  Os materiais utilizados nas formas que ficarem em contato com o concreto devem produzir
os acabamentos indicados nas plantas de arquitetura.

2.2.5.5.3.6. Todas as etapas, desde o escoramento até as formas propriamente dita, devem ser revistas
minuciosamente antes de qualquer concretagem.

2.2.5.5.3.7. Antes do lancamento do concreto serdo vedadas as juntas das formas e feita sua limpeza,
para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar
na qualidade dos acabamentos.

2.2.5.5.3.8. Imediatamente antes do lancamento do concreto, as formas serdo molhadas até a
saturacdo e, apds o escoamento da dgua em excesso, serd aplicado o desmoldante para auxiliar na
desforma.

2.2.5.5.3.9. A construcdo das formas serd de modo que facilite a desforma e retirada total de seus
elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes e vigas, evitando-se assim, esforcos e choques violentos
sobre o concreto endurecido.
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2.2.5.5.3.10. As formas serao retiradas sem choque, obedecendo-se a um programa de
descimbramento; o escoramento serd retirado de maneira progressiva, particularmente aquele das pecas
em balanco. Nesse caso, 0 mesmo ocorrera da extremidade livre do balanco para a apoiada.

2.2.5.5.3.11. Nos casos de serem deixados pontaletes apds a desforma, estes ndo devem produzir
momentos de sinais contrarios aos do carregamento com que a peca foi projetada, que possam vir a
provocar trincas e/ou rompimento.

2.2.5.5.3.12. Serd empregado escoramento/cimbramento metdlico, de forma a garantir a estabilidade
das pegas durante a concretagem.

2.2.6. ARMADURA

2.2.6.1. Atenderdo rigorosamente a NBR 6118:2014 “Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento”.

2.2.6.2. Serdo executadas de acordo com os Projetos Executivo de Estrutura, observando-se
rigorosamente a quantidade, camadas, dobramentos, espagamentos, e bitolas dos diversos tipos de
barras retas e/ou dobradas, fazendo-se perfeitas amarra¢des de maneira que sejam mantidas em suas
posi¢cdes durante sua concretagem.

2.2.6.3. O tipo de aco a ser utilizado esta indicado nos desenhos, obedecendo as especificacdes da
ABNT pertinentes a cada caso.

2.2.6.4. As armaduras colocadas deverdao estar perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem,
pintura, graxa, cimento ou terra.

2.2.6.5. Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos, balancins,
andaimes, etc., devem estar dispostos de modo a ndo provocarem deslocamentos das armaduras.

2.2.6.6. As armaduras ocupardo exatamente as posicdes previstas nos desenhos de execucdo com
as tolerancias permitidas e, serao fixadas obrigatoriamente por espacadores de pldstico, necessarios para
gue ndo possam se deslocar durante a operagcao de concretagem, e garantindo assim o recobrimento do
concreto indicado no projeto.

2.2.6.7. A armadura ndo podera ficar em contato direto com a féorma, obedecendo-se, para isso, o
cobrimento minimo indicado no Projeto Estrutural, previsto na NBR 6118.

2.2.6.8. Serao adotadas precaugdes para evitar oxidagao excessiva das barras de espera.

2.2.6.9. E recomendado que a concretagem das pecas estruturais seja concluida no mesmo dia que
foi iniciada, evitando assim o aparecimento de patologias.

2.2.7. VEDACAO

2.2.7.1. As paredes serdo executadas com tijolo de furo, assentadas com argamassa mista de

cimento e areia no trago especificado na composicdo do servico que consta na planilha orcamentaria. A
espessura das juntas ndo deverd ser superior a 2 cm e as juntas verticais também deverdao ser
preenchidas.

2.2.7.2. Também consta no projeto paredes em gesso acartonado.

2.2.7.3. Os tijolos utilizados serdo de primeira qualidade, fabricados de acordo com as normas
técnicas vigentes com as faces planas, arestas vivas e dimensdes uniformes isentos de trincas e demais
defeitos visiveis e com textura homogénea.

2.2.7.4. Vergas e Contravergas

2.2.7.5. Sobre os vaos de janelas e portas deverao ser executadas vergas e contravergas.

2.2.8. COBERTURA

2.2.8.1. Para a execugdo da cobertura, a CONTRATADA deverd atender rigorosamente aos detalhes

especificados nos Projeto Estrutural e Projeto Arquitet6énico.

2.2.8.2. O telhado colonial existente serd mudado para estrutura metalica em telha termo acustica
trapezoidal MBP 40, com enchimento de 50 mm de poliuretano na cor pré-pintado, pintada com esmalte
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sintético na cor branco gelo, em platibanda, com chapim de concreto, rufos e calhas metalicas.

2.2.8.3. A execucdo da cobertura devera atender rigorosamente aos detalhes do projeto no que se
refere a estrutura de sustentacdo, dimensGes e espessura de chapas do fabricante, acessoérios e

inclinacdes. O desague serd realizado através da utilizacdo de calhas metalicas.

2.2.8.4, A marquise terd acabamento com placas de ACM na cor vermelha.

2.2.8.5. Havera laje estrutural em todo o bloco reformado, como superestrutura para possiveis
ampliagdes.

2.2.9. REVESTIMENTOS

2.2.9.1. Todos os servicos de revestimentos de paredes internas, teto e paredes externas deverao

ser executados pela CONTRATADA conforme as especificacbGes técnicas descritas no Projeto

Arquitetonico, Memorial Descritivo/Especificagcdes Técnicas e Planilha Orcamentaria.

2.2.10. ESQUADRIAS

2.2.10.1. A execucdo dos servigcos relacionados as esquadrias a serem realizados pela CONTRATADA
devera atender rigorosamente aos detalhes especificados no Projeto Arquitetébnico e Memorial
Descritivo.

2.2.10.2. As portas serdao de abrir com uma folha, de madeira pintada na cor branco gelo em todos

os ambientes; exceto onde estiver porta de correr, em aluminio e vidro. Seus vdaos devem apresentar

conformidade com o quadro de esquadrias indicado no projeto arquitetonico e memorial descritivo.

2.2.10.3. As janelas e portas estdo especificadas no Projeto Arquitetonico, Memorial Descritivo e/ou

Planilha Orcamentaria quanto a dimensGes e sistemas de abertura.

2.2.10.4. Recomenda-se que os caixilhos sejam colocados somente apds a conclusao dos servicos de
pedreiro, e assentes em contra marcos previamente fixados na alvenaria, protegidos com aplicacdo de

vaselina industrial, 6leo ou tinta-filme, removidos ao final da obra.

2.2.11. INSTALACOES ELETRICAS

2.2.11.1. A instalacdo elétrica serda de baixa tensdo e sua execucdo é de responsabilidade da
CONTRATADA.

2.2.11.2. Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construcdo vigente
da ABNT NBR 5410:2004 Tensdo — InstalagGes Elétricas de Baixa tensdo e em conformidade com o Projeto
Executivo.

2.2.11.3. Todos os materiais elétricos deverao ser de 12 qualidade, linha atual de mercado.

2.2.11.4. Todos os cabos alimentadores dos quadros deverao ser fornecidos e instalados de acordo

com indicacOes e especificacdes indicadas em projeto.

2.2.11.5. No projeto estao indicadas as cargas por circuito e o total dos quadros, considerados nos

dimensionamentos dos alimentadores e sua protecao.

2.2.11.6. Os cabos a serem instalados deverdo vir no minimo com identificagdo do fabricante, bitola

e tensao de isolagao.

2.2.11.7. Os quantitativos de pontos elétricos e materiais a serem instalados estdo descritos na

planilha orcamentaria.

2.2.11.8. Os pontos de iluminacdo deverdo ser instalados de acordo com o indicado no projeto.
2.2.11.9. Os circuitos elétricos de iluminacdo deverao ter seus condutores dispostos sob a seguinte
convengao:

| - Fase — vermelho;
- Neutro - azul claro;

1" - Retorno — branco;
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IV - Terra — verde.

2.2.11.10. Os circuitos elétricos de ar-condicionado deverdo ter seus condutores dispostos sob a

seguinte convencgao:
| - Fase — vermelho;
- Neutro - azul claro;

1" - Terra — verde.

2.2.12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
2.2.12.1. A execucdo das instalagdes hidrdulicas e sanitdrias deverdao obedecer rigorosamente as
normas técnicas vigentes, as disposicdes das concessionarias e as especificacdes e detalhes contidos o
projeto.
| - ABNT NBR 5626:1996 - Instala¢do Predial de Agua fria;
Il - ABNT NBR 8160:1996 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario: Projeto e
Execucgao.
2.2.13. INSTALACOES PLUVIAIS E DE AR-CONDICIONADO
2.2.13.1. A execucdo das instalacdes pluviais e de ar-condicionado deverdo obedecer rigorosamente
as normas técnicas vigentes, as disposi¢des das concessionadrias e as especificacdes e detalhes contidos o
projeto.
2.2.14. PINTURA
2.2.14.1. Condicdes Gerais

2.2.14.1.1.  As superficies a serem pintadas serdo examinadas, limpas, e corrigidas de quaisquer

imperfei¢cdes de revestimento antes do inicio dos servigos.

2.2.14.1.2. Todas as paredes deverdo ser lixadas, exceto os locais que receberdo ceramicas, com

posterior aplicacdo de selador e tinta latex pva nas paredes internas e textura nas paredes externas.

2.2.14.1.3. A segunda demado da pintura sera aplicada, apds 24h (vinte quatro) horas da aplicacdo da

primeira.

2.2.14.1.4. Deverdo ser evitados escorrimentos ou respingos de tintas nas superficies ndo destinadas
a pintura, tais como concretos aparentes, ferragens, aparelhos de iluminacdo, etc., tais superficies

deverdo ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

2.2.14.1.,5. Os respingos que nao puderam ser evitados deverao ser removidos com solvente

adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

2.2.14.1.6.  Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverao ser realizados em

dias de chuva.

2.2.14.1.7.  Atinta utilizada devera ser de 12 qualidade.

2.2.14.1.8.  Todas as esquadrias metalicas deverao ser lixadas, ter aplicacdo de fundo anticorrosivo e

posterior aplicacdo de tinta esmalte sintético.
2.2.14.2. Tinta PVA Latex/Acrilica com Selador e com Amassamento

2.2.14.2.1. Etapas da pintura:

| - Lixamento e limpeza da superficie;

Il - Aplicacdo de uma demao de selador acrilico;

i - Aplicacdo de massa latex ou massa corrida (PVA) para ambientes internos, uma

demao;

IV - Duas demdos de tinta de acabamento, respeitando-se as recomendacdes do

fabricante;

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=1...

8/35



29/05/2023, 09:30 SEI/GOV-PI - 7062173 - FUESPI-PI - PROJETO BASICO

V- Aplicacdo de tinta texturizada acrilica nos ambientes externos.
2.2.15. LIMPEZA
2.2.15.1. A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condi¢gdes de uso, sem

entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execucdo do servico, os materiais deverdao estar
devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em cacambas prdprias.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=1...

2.3. QUANTITATIVO DO SERVICO DEMANDADO
ITEM DESCRICAO DO OBJETO UNIDADE | QUANTIDADE
01 | Obra de Reforma do Piso no Campus Clévis Moura da UESPI, em Teresina-PI. m? 590,82
3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa especializada

em obra de engenharia para reforma do piso no Campus Cldévis Moura da Universidade Estadual do Piaui
em Teresina-Pl, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessdrios, conforme condigdes e
especificagcdes constantes nos documentos anexos a este Projeto Basico.

3.2 A descricdo detalhada da solucdo estd prevista nas Pecas Técnicas anexadas neste Projeto
Basico.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado

de Contrata¢do — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera definido no Edital;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o menor preco.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08 horas as 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelos telefones (86) 3213-7524 e (86) 3213-7887.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverda estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdao para a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacgdes relativas ao
objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

5.4, A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderda embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instala¢cdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo. No entanto, a empresa que
optar por ndo realizar a vistoria deverd, obrigatoriamente, apresentar junto a sua documentacdo uma
declaragdo de conhecimento prévio da drea de implantagao do empreendimento. (Anexo VIil)

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacgdo da obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
gue as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr
o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e
passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para a correta execugao contratual.
6.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;
6.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigdao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

6.11.2. comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartdrio de Registro de Imoveis;

6.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n? 12.462/2011.

7. OBRIGACﬁES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com

a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
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fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacado especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de
terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas
melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
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de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter, durante todo o periodo de realiza¢cdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou ao participar da licitacdo de que resulta este contrato,
bem como as mesmas condicdes de habilitacdo e qualificacado exigidas na licitacdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de
1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

7.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico;

7.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a Contratada frente a Contratante;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacdo;

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos dérgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

7.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funciondrios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com

12/35



29/05/2023, 09:30 SEI/GOV-PI - 7062173 - FUESPI-PI - PROJETO BASICO

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=...

materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatdria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitacdo de cépia autenticada por cartdrio ou
pelo servidor, mediante comparac¢do com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdao competente,
conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de
material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administracdao Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdencidrios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
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do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucdo do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢ao acima, a retengdao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Atender prontamente a recomendacdes regulares da fiscalizacao;
7.50. Zelar pelos interesses da Contratante relativamente ao objeto do contrato;
7.51. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC e Equipamentos d Protecao

individual - EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servico. A Contratada responde solidariamente, no caso de subempreitada.

7.52. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos
pela Contratante e as normas aprovadas ou recomentadas pela ABNT.

7.53. Quanto as indicacdes de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser
considerado como EQUIVALENTE OU SIMILAR o material ou elemento que por analogia total ou
equivaléncia, apresentar idéntico desempenho da funcdo técnica e que apresentem as mesmas
caracteristicas exigidas nas Especificacdes Técnicas, Memorial Descritivo e demais pecas técnicas deste
projeto bdsico.

7.54. Cabera a Contratada, por meio de laudos técnicos, testes, exames ou certificados de
orgdos competentes comprovar a QUALIDADE dos materiais utilizados na execucdo do objeto deste
projeto basico.

7.55. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até
30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n?2
1845, de 22 de novembro de 2018.

7.56. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.57. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacées
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangoes aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratacdo da contratada com/em outra

pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; sejam
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mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato.

9.2. N3o havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitacdo previamente
atestadas.

9.3. As hipoteses de rescisdao do ajuste, bem como a disciplina aplicdvel em tais casos, sdo
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
10. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

10.1. A fiscalizagdo da execug¢do da obra/servicos serd realizada por representante(s)

gualificado(s) da Contratante, previamente designados através de portaria especifica, que pode(rdo) ser
assessorado(s) por profissionais ou empresas especializadas na execugdo do controle quantitativo e
gualitativo, e no acompanhamento dos trabalhos, tomando como base os arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666,
de 1993.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993;

10.3. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

10.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de
san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.9. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscaliza¢gdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a
Gestdo do Contrato.

10.10. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servigos para evitar a sua degenerac¢ao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢ao dos servicos realizada.
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10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatdrio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da
obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extin¢do do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicOes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de
uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.15.5. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.15.6. Exigir o cumprimento de todas as disposicGes nos documentos contratuais além de
examinar todos os materiais recebidos na obra e, antes de sua utilizacdo, decidir sobre a sua aceita¢do ou
determinar prazo para retirada do canteiro da obra para aqueles que porventura forem rejeitados.

10.15.7. Compete, ainda, especificadamente & FISCALIZACAO:

10.15.7.1. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo
para a sua retirada da obra.

10.15.7.2. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des
contratuais.

10.15.7.3. Decidir quanto a aceitacdo de material "similiar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de for¢ca maior.

10.15.7.4. Indicar a Contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execuc¢do de Servigos.

10.15.7.5. Esclarecer prontamente as duvidas que |he sejam apresentadas pela Contratada.
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10.15.7.6. Expedir, por escrito, as determina¢Ges e comunicagdes dirigidas a contratada.

10.15.7.7. Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros.

10.15.7.8. Promover, com a presencga da contratada, as medicdes de obras e servigos executados.
10.15.7.9. Transmitir, por escrito, as instru¢cbes e as modificacbes dos detalhes executivos que

porventura venham s ser feitas, bem como alteracdes de prazos e cronogramas.

10.15.7.10. Dar a Contratante imediata ciéncia dos fatos que possam levar ciéncia dos fatos que

possam levar a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato.

10.15.7.11. Relatar oportunamente a Contratante ocorréncia ou circunstancia que acarretar

dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relagdo a terceiros.

10.15.7.12.  Examinar os livros e registros.

10.15.8. Com relagdo ao "Didrio de ocorréncia", compete a fiscalizacao:

10.15.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado.

10.15.8.2. Registrar o andamento das obras e servigcos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificagdes, os prazos e cronogramas.

10.15.8.3. Fazer as observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario.
10.15.8.4. Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe.

10.15.8.5. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificacoes.

10.15.8.6. Anotar os fatos ou observacgGes cujo registro se faca necessario.

10.15.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.
11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servicos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, através de

planilha e meméria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual,

guando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da

documentacgdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.6. Ap0s tal inspecdo, serad lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
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11.1.6.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s)
fiscal(is) técnico(s) do contrato ira(do) apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.6.3. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.6.4. A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

11.1.7. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicées, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

11.1.7.1. quando a fiscalizagcdo for exercida por um Uunico servidor, o relatdrio circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.7.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.7.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, a
fiscalizacdo com anuéncia do Gestor do Contrato deverd providenciar o Recebimento Definitivo, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias
observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacGes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcées;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, a FISCALIZACAO ird comunicar formalmente o gestor do contrato e ordenador de
despesa para que a empresa seja notificada a fim de entregar o objeto concluido.

11.4. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionada, além da execucdo do
objeto em si, a entrega dos “as built” e projeto executivo quando contemplado na planilha orcamentaria.

11.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).
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11.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execuc¢do dos
servicos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos da licitagdo em especial no cronograma fisico-financeiro.

12.2. Os pagamentos das obras e servicos serao feitos por medicdes, atestados pela fiscalizacao
técnica quando solicitados pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no pais, através de ordem
bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execucdo dos
servicos e apresentacdo de seus efeitos.

12.3. As medicBes das obras contratadas por érgaos ou entidades do Poder Executivo estadual
serdo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

12.4. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo
servidor ou comissao designados pela Administracdo para fiscalizar a execuc¢do do contrato.

12.5. E vedado o pagamento de medicdo relativa a periodo de execucdo superior a um més,
salvo quando a Administracdo der causa ao atraso, hipdtese em que devera ser apurada eventual
responsabilidade administrativa.

12.5.1. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de obra e outros deverao ser
considerados na composicao de custos unitarios, ndo integrando a medicao.
12.6. A CONTRATADA devera seguir todas as orientacGes presentes na IN CGE n? 01/2013, de

07/05/2013, no que concerne ao Pagamento de Medigdes:
| - Carta da Contratada encaminhando a medicdo;
- Memoéria de calculo;

1" - Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

V- Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V- Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatdrio fotografico, contendo comentdrios por foto;

VI - Cépia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da

medicdo, assinada pelo engenheiro responsdvel (da contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX - Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

X- Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida
ativa da Unido;

Xl - Certiddao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do
Estado;

XII - Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede
da contratada, na forma da lei;

XIII - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIV - Cépia do seguro-garantia;

XV - Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
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XVI - Guia de recolhimento do FGTS;

XVIl - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIlI - Comprovante de pagamento do ISS;

XIX - Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela),

nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha),
guando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do
anexo IV da IN CGE 01/2013;

XXI - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXII-  8§1° Os documentos especificados nos incisos I, lll, IV, V e VIl deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdao responsavel pela
fiscalizacao;

XXl - §2° Além dos documentos elencados no caput, deverdao constar da primeira
medicao:

XXIV - Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela
execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

XXV -  Cépia da ordem de servico;
XXVI- Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
XXVII - Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

XXVIII - § 3° Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput,
serao exigidos:

XXIX - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
XXX - Projeto “As Built”;
XXXI -  Termo de recebimento definitivo;

XXXII - 8§4° Os documentos mencionados neste artigo ndo excluem a apresentagao de
outros exigidos em contrato;

XXXIII - §5° Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral
da Contratada, esta deverd ser formalmente comunicada, para que apresente
justificativa e comprovacao de regularidade;

XXXIV - §6° O ndao cumprimento do disposto no pardgrafo anterior, por parte da
Contratada, a sujeitard ao enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei
ordindria federal n2. 8.666/1993.

12.7. A Administracdo Local sera paga através de medi¢des, segundo o acérdio TCU n2
3103/2010 a “Administracdo local sera paga de forma proporcional ao verificado na execugdo financeira
realizada na obra, de forma a manter inalterado o valor total previsto a ser pago para a remuneragao da
administracdo local no decorrer da execucdo do objeto contratado”.

12.8. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo ndo superior a trinta dias, contado
a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.8.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2
8.666, de 1993.

12.9. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida a toda solicitagdo de pagamento de
medicdo.
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12.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n2 8.666, de 1993

12.10.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril
de 2018.

12.11. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.11.1. o prazo de validade

12.11.2. a data da emissao;

12.11.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

12.11.4. o periodo de prestacao dos servicos;

12.11.5. o valor a pagar; e

12.11.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

12.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacado da regulariza¢ao da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.13. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

12.14. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

12.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.16. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdao em licitacdo, no
ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

12.17. N3o havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.18. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

12.19. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.19.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.20. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislagao aplicavel.

12.21. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
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de Diretrizes Orgamentarias vigente.

12.22. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

12.22.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servi¢os objeto do
contrato.

12.22.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao
das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execugdo do contrato.

12.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX/100) / 365
I =(6/100) / 365
| =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (indice
Nacional da Construgdo Civil) exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade, com base na seguinte férmula:

R=V(I—-19) /12, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacdo;

| = indice relativo ao més do reajustamento

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
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memoria de cdlculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13.8. Apds o periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, na hipdtese de sua eventual

prorrogacdo, poderd ser admitido, para a manutencao do equilibrio fisico-financeiro, reajuste de pregos
para os servigos contratados, no que se refere aos pregos das pegas e materiais de reposigdo.

13.9. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da empresa.

13.10. A empresa podera exercer, perante a Fundagdao Universidade Estadual do Piaui, seu direito
ao reajuste dos precos do contrato até a data da prorrogacdo contratual subsequente ou do
encerramento do contrato vigente.

13.11. Caso a empresa nao solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar
o contrato sem pleitea-lo, ocorrerd a preclusdao do direito de reajustar.

13.12. Também ocorrerd a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de
extinto o contrato.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2

8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.3.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

14.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
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14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta a ser
determinada em atos posteriores, com correcdo monetadria.

14.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato.

14.12.1. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunica¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou sang¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

14.15. O documento comprobatdrio da garantia de execucdo deverd ser apresentada a cada
pedido de pagamento.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a CONTRATADA que:
15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratagao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execug¢do do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucgdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;

b) Multa de:

|- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
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execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

I - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdao assumida;

AV 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

V- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado
o0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

VI - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangbes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragGes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=...
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Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou | 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por | 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servicos contratados, por empregado | 03
e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

e~ . . 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo
7 complementar do 6rgdo fiscalizador, por | 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do | 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=...

9 apos reincidéncia formalmente notificada pelo 03
o6rgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execug¢do do contrato
10 . . 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacado;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica
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Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

15.9. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangles, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de XX (XXXX)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

16.2.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

16.2.2. Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

16.2.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balanco patrimonial e demonstracdes contadbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
16.2.2.2. E admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
16.2.3. Comprovagao da situagao financeira da empresa serd constatada mediante obtencao de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicacdo das férmulas:

LG =_Ativo Circulante + Realizdvel a Longo
Prazo Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante Passivo Circulante

16.2.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui (capital
minimo ou patrimonio liquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo
ou do item pertinente.

16.3. Qualificagao Técnica:
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16.3.1. A qualificacdo técnica da empresa ganhadora da licitacdo serda comprovada mediante
apresentacao dos seguintes documentos:

16.3.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREA), da empresa e seus respectivos Responsavel(s) Técnico(s) da regido a que estiverem
vinculados, com habilitacdo para execucao de obras civis e servicos de engenharia.

16.3.1.2. Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) e averbado(s) pelo CREA, em favor da licitante,
acompanhados da(s) respectivas Certiddo(des) de Acervo(s) Técnico(s) - CAT onde se comprove a
execucao de servicos de caracteristicas técnicas semelhantes as do objeto da presente licitacdo, cuja
parcela de maior relevancia é a seguinte:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7978181&infra_sistema=...

Item Descricdo dos Servigcos Unid. | Quantitativo Minimo
01 Reforma, ampliacdo ou construcao de edificacdo. m? 590,82
16.3.1.3. N3o serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratacdo se ndo acompanhados de

documento emitido pelo contratante original, proprietario da obra, demonstrando que a subcontratacao
ocorreu com sua plena anuéncia e autorizagao.

16.3.1.4. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT de que trata o subitem 6.7.2, sera exigida também do
Engenheiro Civil Responsavel Técnico pela Licitante legalmente habilitado.

16.3.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o
proponente, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

16.3.1.6. A Comprovagdo do vinculo da empresa licitante com os responsaveis técnicos indicados
no subitem 6.7, bem como com os detentores do Acervo Técnico indicado(s) no subitem 6.7.2 de, no
minimo, 1 ano anterior da data de abertura serd exigida da empresa vencedora, anteriormente a
assinatura do contrato, mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

|- Sdcio: contrato social, devidamente registrado junto ao 6rgdo competente e
sua ultima alteracdo;

- Diretor: contrato social ou estatuto social, em se tratando de firma individual
ou limitada, ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anO6nima;

I - Empregado: Contrato de Trabalho ou qualquer outro documento
comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de regéncia da matéria;

V- Responsavel Técnico: Certidao de Registro de Pessoa juridica no CREA da sede
ou filial da empresa licitante onde consta o registro do profissional com RT.

V- Profissional Contratado: Contrato de prestacdo de Servico, celebrado de
acordo com a legislagdo civil comum, com firma reconhecida e vigéncia compreendida
no prazo de vigéncia do contrato de execucdo da obra.

16.3.1.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informacdes:
16.3.1.7.1. As caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a execuc¢do total do objeto do

contrato. Importante, da mesma forma, que seja firmado por representante legal do contratante,
indique sua data de emissdo, mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das
obras ou servicos executados (ART/RRT), dentre outros elementos julgados relevantes pela area técnica
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que dard suporte aos agentes publicos responsdveis pela afericdo da qualificacdo técnica da potencial
contratada. Tais elementos deverdo constar expressamente do Projeto Basico.

16.3.1.8. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.3.1.9. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.1.10. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.

16.3.1.11. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalacdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, objeto desta
licitagdo. (Anexo VIX).

16.3.1.12. Os equipamentos minimos necessarios e de pessoal técnico a consecucao dos objetivos
desta licitacdo serdo os que se segue:

MAO DE OBRA MINIMA

PROFISSIONAIS QUANT.

ENGENHEIRO CIVIL 01

ENGENHEIRO ELETRICISTA 01

MESTRE DE OBRAS 01

APONTADOR 01

PEDREIRO 02

SERVENTE 05

ELETRICISTA 01

L | E—————

EQUIPAMENTOS MiNIMOS

ETAPA EQUIPAMENTOS QUANT.

REFORMA CAMINHAO BASCULANTE 01

REFORMA COMPACTADOR DE SOLO 01

REFORMA CORRINHO DE MAO 01

REFORMA VIBRADOR DE IMERSAO 01

16.3.2. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orienta¢cdes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

16.3.3. Os critérios de aceitabilidade da proposta de pregos serdo:
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16.3.3.1. Apresentar planilha de composicdo de custos unitdrios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicagdo dos quantitativos dos quantitativos e dos custos unitdrios, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitacdes;

c) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitagdes.

16.3.3.2. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos
itens da planilha orcamentaria.

16.3.3.3. Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

16.3.3.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios.

16.3.3.4.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administracdo
publica, com base nos parametros previstos nos § 32, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n2 12.462, de 2011.

16.3.3.4.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por preco unitario, os custos unitarios dos
itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no
orcamento estimado pela administra¢do publica, observadas as seguintes condi¢Ges.

16.3.3.4.2.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do
orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servico de
engenharia.

16.3.3.4.2.2. Em situacBes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério técnico
circunstanciado aprovado pela administracdo publica, poderdo ser aceitos custos unitarios superiores
aqueles constantes do orcamento estimado em relacdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo
da avaliacdo dos 6rgaos de controle, dispensada a compensacdao em qualquer outro servico do
orcamento de referéncia.

16.3.3.4.2.2.1. Nao havendo aprovacao, pela administracdo, do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes de eventual desclassificagdo.

16.3.3.4.3. No caso de adoc¢ao do regime de empreitada por preco global ou de empreitada integral,
serdao observadas as seguintes condicdes.

16.3.3.4.3.1. No cdlculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitdrios diferentes
daqueles previstos nos §§ 32, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n? 12.462, de 2011, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor
calculado a partir do sistema de referéncia utilizado.

16.3.3.4.3.2. Em situagOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatdrio técnico
circunstanciado, aprovado pela administracdo publica, os valores das etapas do cronograma fisico-
financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem acima.

16.3.3.4.3.2.1. Nao havendo aprovacao, pela administracdo, do relatério técnico circunstanciado de que
trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de precos ao lance
vencedor, obedecendo os limites dos custos unitirios e/ou das etapas, antes de eventual
desclassificagao.

16.3.3.4.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao ser divulgados os custos dos itens ou
das etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo
licitante da melhor proposta, para fins de reelaboragdao da planilha com os valores adequados ao lance
vencedor.
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16.3.3.5. A licitante deverd na composicdo de precos unitdrios de mao-de-obra observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencoes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(dao) o(s) servico(s), ou, quando esta
abranger mais de um municipio;

16.3.3.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Orcamentacdo de Obras
sera necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos unitdrios, referenciando os itens aos quais
a composigdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na mesma ordem e com os
mesmos nomes dos servicos constantes das Planilhas de Orgamenta¢dao de Obra (Planilha de Pregos),
devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

16.3.3.7. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo neste Projeto Basico.

16.3.3.8. A composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos
Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem.

16.3.3.8.1.  Os custos relativos a administra¢do local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalagdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicio do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentaria.

16.3.3.8.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria.

16.3.3.8.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI.

16.3.3.8.4.  As licitantes sujeitas ao regime de tributacao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

16.3.3.8.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a
recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

16.3.3.8.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme
dispdes o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar.

16.3.3.8.7.  Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no
respectivo cronograma.

16.3.3.8.8. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de
abertura do certame.

16.3.3.8.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que nao
haja majorag¢ao do prego.

16.3.3.8.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

16.3.3.8.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagcdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n3do cabivel esse
regime.

16.3.3.8.10. Sera desclassificada a proposta que:

16.3.3.8.10.1. Contenha vicios insanaveis.
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16.3.3.8.10.2. N3o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

16.3.3.8.10.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orgcamento
estimado para a contratagao.

16.3.3.8.10.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo publica;
ou

16.3.3.8.10.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem ndo prevista no edital (tais
quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagdao de pre¢o ou vantagem baseada
nas ofertas dos demais licitantes.

16.3.3.8.11. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela administragao publica, ou;

b) Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

16.3.3.8.12. Na situacdo deste item, a administracdo deverd conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

16.3.3.8.12.1. Na hipodtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composicdes de custos unitdrios.

16.3.3.8.12.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem
fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao,
desde que a renlncia esteja expressa na proposta.

16.3.3.8.13. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdao do RDC poderd, de oficio ou
mediante provocacdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

16.3.3.8.13.1. Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, serd por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 24 (vinte e quatro)
horas, sob pena de nao aceitacao da proposta.

16.3.3.8.13.2. E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

16.3.3.8.13.3. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdao publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas, e a ocorréncia serd
registrada em ata.

16.3.3.8.14. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao indicada nesta
condicao sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e demais legislagdes
pertinentes a matéria.

16.3.3.8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdao examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacado.

16.3.3.8.16. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitacdo suspendera a sessdo, informando no “chat”
a nova data e hordrio para a sua continuidade.

16.3.3.8.17. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n?
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

16.3.3.8.18. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificarad a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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16.3.3.8.19. Valor Global: RS 178.226,93(cento e setenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e
noventa e trés centavos).

16.3.3.8.20. Valores unitdrios: conforme planilha de composi¢éo de pregcos anexa ao edital.

16.3.3.8.21. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitdrio, os custos unitdrios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos
no orcamento estimado pela administracdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes
aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta
por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade
da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 178.226,93(cento e setenta e oito mil, duzentos
e vinte e seis reais e noventa e trés centavos).

17.2. Os precos foram coletados nas fontes Sistema Nacional de Precos e indices para a
construcdo Civil (SINAPI_PI - MAIO/2022) e Tabela de Custos Unificada SEINFRA (SEINFRA_CE - 027.1).
17.3. O custo estimado da contratacdo foi aprovado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educacdo (FNDE) - Governo federal.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. As despesas inerentes a contratacdo do objeto desta licitagdo nos termos do artigo 79, §

29, inciso Il da Lei Federal n? 8.666/93, sera assegurado com a dotacdo devidamente classificada. A
proposta serd atendida com recurso do Tesouro Nacional.

18.2. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2022, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 14201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI
Fonte: 100 - RECURSO DO TESOURO ESTADUAL
Programa de Trabalho: 12.364. 0002. 3169 - MODERNIZAGAO DAS INSTALAGOES DA FUESPI

Elemento de Despesa: 449051 - Obras e Instalagdes

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes -
(5069628 e 5019153);

e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas - (7057773);

e Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos OU Planilha para Formacdo de
Precos - (7057773);

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicdao de BDI OU Planilha para Formag¢do do BDI -
(7057773);

e Anexo V - Cronograma fisico-financeiro - (7057773);
¢ Anexo VI - Projeto Executivo - (7057773);

e Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das
pecas técnicas produzidas por profissional habilitado) - (7057773);

e Anexo VIl - Modelo de Declaragdo de Visita ao Local da Execugao dos Servicos - (7065277);

e Anexo VIX - Modelo Declaracdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das
Maquinas e Equipamentos e de Pessoal Técnico - (6001000).
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