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Rua Jodo Cabral, 2231 Norte - Bairro Piraja, Teresina/PI, CEP 64002-150
Telefone: - https://www.uespi.br

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA

FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
(Processo Administrativo n2 00089.023481/2022-12)

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada e habilitada na area de construgdo civil, PARA EXECUCAO DA
OBRA DE REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI, no
Campus Poeta Torquato Neto, localizado na Rua Jodo Cabral, n° 2231, bairro Piraja, na cidade de Teresina-
PI, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10236161&infra_sistema...

1.2. O objeto da licitagéo tem a natureza de obra de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Bdsico.
1.4. O contrato a ser celebrado com a empresa vencedora devera ter prazo de execucdo de 03 meses e de
vigéncia de 12 meses.
1.5. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 12 meses, sendo prorrogdvel apenas na forma do art. 57, §1°
da Lein? 8.666, de 1993.
1.6. O regime de execucgdo do contrato serd o de empreitada por prego unitdrio.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO DO SERVICO
2.1.1. A reforma é necessaria para garantir o funcionamento adequado da edificacdo, assegurando uma
estrutura segura e de qualidade para a realizacdo das atividades académicas dos centros.
2.2. QUANTITATIVO DO SERVICO DEMANDADO
ITEM DESCRICAO DO OBIJETO UNIDADE || QUANTIDADE
REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS POETA TORQUATO 2
01 m 983,00
NETO
3. DESCRIGAO DA SOLUCAO
3.1. O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa especializada em obra de

engenharia necessdria as melhorias e estruturacdo da cobertura da quadra poliesportiva do campus Poeta Torquato
Neto, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condicdes e especificagcbes constantes
nos documentos anexos a este Projeto Basico.

3.2. A descricdo detalhada da solugdo esta prevista nas Pecgas Técnicas anexadas neste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade a ser definida pelo setor de
licitagao.
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4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera definido no Edital;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o menor preco.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas

instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as
12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (86) 3213-7524 e (86) 3213-7887.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
a realizacdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condices locais
para o cumprrimrnto das obrigacdes objeto da licitacdo. No entanto, a empresa que optar por nao realizar a vistoria
deverd, obrigatoriamente, apresentar junto a sua documentagdo uma declaracdo de conhecimento prévio da area de
implantagdo do empreendimento. (Anexo VIII)

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua correc¢do, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagcdo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio drgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para a correta execugdo contratual.

6.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adoc¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢Bes técnicas apdés o recebimento do servico e
notificacGes expedidas;
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6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

6.11.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢co, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGAC()ES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagao

dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagGes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo
do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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7.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢Ges de
seguranga, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.16. N3do permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condi¢des de
capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato, bem como as mesmas
condi¢Ges de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagdo;

7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.20. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no

drgdo para a execucgao do servico;

7.26. Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo
do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a Contratada frente a Contratante;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas dreas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacdo;

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77
e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacOes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condi¢Ges de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
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com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdao da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental
competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢do contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deverad apresenta-lo, em complementagdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do
Decreto n2 9.094/17, poderd haver solicitagdo de cdpia autenticada por cartdrio ou pelo servidor, mediante
comparagao com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢Bes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverda obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcado Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagao em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas ndo licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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7.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes;

7.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos
ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas nhecessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais
documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos oérgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servicos publicos para a obtengdo de licencgas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regidao Acordo, Dissidio ou Convengao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais préxima;

7.42. Aceitar que a Administragdao Publica ndao se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

7.44., Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do
contrato;

7.47. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obriga¢des estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Atender prontamente a recomendacgdes regulares da fiscalizagao;

7.50. Zelar pelos interesses da Contratante relativamente ao objeto do contrato;
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7.51. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC e Equipamentos d Protecdo individual -
EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
Contratada responde solidariamente, no caso de subempreitada.

7.52. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela
Contratante e as normas aprovadas ou recomentadas pela ABNT.

7.53. Quanto as indicacdes de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser considerado
como EQUIVALENTE OU SIMILAR o material ou elemento que por analogia total ou equivaléncia, apresentar idéntico
desempenho da funcdo técnica e que apresentem as mesmas caracteristicas exigidas nas Especificacdes Técnicas,
Memorial Descritivo e demais pegas técnicas deste projeto basico.

7.54. Caberd a Contratada, por meio de laudos técnicos, testes, exames ou certificados de o6rgdos
competentes comprovar a QUALIDADE dos materiais utilizados na execugdo do objeto deste projeto basico.

7.55. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

7.56. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.57. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando
houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. N3o serd admitida a subcontratagado do objeto licitatério.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratacdo da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao
a continuidade do contrato.

9.2. Ndo haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporagdo do contratado, ou de
substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢es de habilitagdo previamente atestadas.

9.3. As hipdteses de rescisdo do ajuste, bem como a disciplina aplicdvel em tais casos, sdo aquelas previstas
no instrumento de Contrato, nos termos dos arti gos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

10.1. A fiscalizacdo da execug¢do da obra/servicos serd realizada por representante(s) qualificado(s) da

Contratante, previamente designados através de portaria especifica, que pode(rdo) ser assessorado(s) por
profissionais ou empresas especializadas na execuc¢do do controle quantitativo e qualitativo, e no acompanhamento
dos trabalhos, tomando como base os arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdao da conformidade
da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993;

10.3. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do contrato.

10.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.
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10.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacOes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sang¢Ges administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.9. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distin¢cdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢bes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.10. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correc¢do das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.11. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

10.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em relacdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdao dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:
10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. aos depdositos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingao do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicGes
previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresenta¢do de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacBes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.15.5. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666,
de 1993.

10.15.6. Exigir o cumprimento de todas as disposi¢cdes nos documentos contratuais além de examinar todos os
materiais recebidos na obra e, antes de sua utilizacdo, decidir sobre a sua aceitacao ou determinar prazo para retirada
do canteiro da obra para aqueles que por ventura forem rejeitados.

10.15.7. Compete, ainda, especificadamente & FISCALIZACAO:
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10.15.7.1. Rejeitar todo e qualquer material de md qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra.

10.15.7.2. Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢Ges contratuais.

10.15.7.3. Decidir quanto a aceita¢gdo de material "similiar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga
maior.

10.15.7.4. Indicar a Contratada, todos os elementos indispensdveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05

(cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos.

10.15.7.5. Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada.

10.15.7.6. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a contratada.

10.15.7.7. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.15.7.8. Promover, com a presenca da contratada, as medicGes de obras e servigos executados.

10.15.7.9. Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacGes dos detalhes executivos que porventura venham

s ser feitas, bem como alteragdes de prazos e e cronogramas.

10.15.7.10. Dar a Contratante imediata ciéncia dos fatos que possam levar ciéncia dos fatos que possam levar a

aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato.

10.15.7.11. Relatar oportunamente a Contratante ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no

desenvolvimento das obras e servicos em relagdo a terceiros.

10.15.7.12.  Examinar os livros e registros.

10.15.8. Com relacdo ao "Diario de ocorréncia", compete a fiscalizacdo:
10.15.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pelo licitante contratado.
10.15.8.2. Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacoes,

0S prazos e cronogramas.

10.15.8.3. Fazer as observacoes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario.

10.15.8.4. Registrar as restricdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento
da contratada, seus prepostos e sua equipe.

10.15.8.5. Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagbes.
10.15.8.6. Anotar os fatos ou observacgdes cujo registro se faca necessario.

10.15.9. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2

8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos termos
abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de

calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,

no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisoério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentagao

acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a

adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisodes finais que se fizerem necessarios.
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11.1.6. Ap0s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela FISCALIZACAO, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

11.1.6.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o(s) fiscal(is) técnico(s)
do contrato ird(3o) apurar o resultado das avaliagGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

11.1.6.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.1.6.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.6.4. A aprovagao da medicdao prévia apresentada pela Contratada ndao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

11.1.7. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consondncia com suas
atribuicGes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

11.1.7.1. guando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.7.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.1.7.2.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, a fiscalizagdo
com anuéncia do Gestor do Contrato devera providenciar o Recebimento Definitivo, desde que tenham sido
devidamente atendidas todas as exigéncias da FISCALIZACAO quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamagGes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execug¢ao do contrato, ato que concretiza o ateste da execug¢do
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentacgGes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

11.3. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, a

FISCALIZACAO ird comunicar formalmente o gestor do contrato e ordenador de despesa para que a empresa seja
notificada a fim de entregar o objeto concluido.

11.4. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionada, além da execuc¢do do objeto em si, a
entrega dos “as built” e projeto executivo quando contemplado na planilha orcamentaria.

11.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execuc¢do do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forga das disposi¢cOes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execu¢do dos servigos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitagdo em
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especial no cronograma fisico-financeiro.

12.2. Os pagamentos das obras e servicos serdo feitos por medicGes, atestados pela fiscalizagdo técnica
qguando solicitados pela CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no pais, através de ordem bancaria em parcelas
compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro, contra a efetiva execugdao dos servigcos e apresentacdo de seus
efeitos.

12.3. As medicdes das obras contratadas por orgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo
realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e
concluidos satisfatoriamente no periodo.

12.4. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou
comissdo designado pela Administracdo para fiscalizar a execu¢do do contrato.

12.5. E vedado o pagamento de medicdo relativa a periodo de execugdo superior a um més, salvo quando a
Administracdo der causa ao atraso, hipdtese em que devera ser apurada eventual responsabilidade administrativa.
12.5.1. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de obra e outros deverdo ser considerados na
composicdo de custos unitarios, ndo integrando a medicao.

12.6. A CONTRATADA devera seguir todas as orientagGes presentes na IN CGE n2 01/2013, de 07/05/2013,

no que concerne ao Pagamento de Medigses:
|- Carta da Contratada encaminhando a medicao;
Il - Memoria de calculo;

I - Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

V- Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto;

VI - Cépia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medigao,

assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacdo;

IX - Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND;

X- Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da
Unido;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da
contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XIV - Copia do seguro-garantia;

XV - Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XVI-  Guia de recolhimento do FGTS;

XVII - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIII-  Comprovante de pagamento do ISS;

XIX - Relatdrio pluviométrico, quando couber;

XX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medic¢do atual (cor amarela), nas medicdes

anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV da IN CGE 01/2013;

XXI - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXIl - 8§1° Os documentos especificados nos incisos Il, 11, IV, V e VII deverdo estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagado;

XXl - §2° Além dos documentos elencados no caput, deverdo constar da primeira medicdo:

XXIV -  Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da
obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
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XXV -  Cdpia da ordem de servico;
XXVI - Cdpia dos demais seguros exigidos no contrato;
XXVII - Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
XXVIII - § 3° Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
XXIX - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
XXX -  Projeto “As Built”;
XXXl -  Termo de recebimento definitivo;

XXXII - §4° Os documentos mencionados neste artigo ndo excluem a apresentacdo de outros
exigidos em contrato;

XXXIl - §5° Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta devera ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e
comprovacao de regularidade;

XXXIV - §6° O ndo cumprimento do disposto no paragrafo anterior, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei ordinaria federal ne.
8.666/1993.

12.7. A Administracdo Local serd paga através de medicbes, segundo o acérddo TCU n? 3103/2010 a
“Administracdo local serd paga de forma proporcional ao verificado na execugdo financeira realizada na obra, de
forma a manter inalterado o valor total previsto a ser pago para a remunerac¢do da administracdo local no decorrer da
execucao do objeto contratado”.

12.8. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo nao superior a trinta dias, contado a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

12.8.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.9. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida a toda solicitacdo de pagamento de medicdo.

12.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993

12.10.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢gdao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.11. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

12.11.1. o prazo de validade

12.11.2. a data da emissao;

12.11.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.11.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

12.11.5. o valor a pagar; e

12.11.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.12. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.13. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
12.14. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao

das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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12.16. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.17. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

12.18. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.19. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.19.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.21. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
qguadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias
vigente.

12.22. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documenta¢cdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicarad o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada.

12.22.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdao das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

12.22.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em rela¢do aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do contrato.

12.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) / 365

I =(6/100) / 365

I =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. REAJUSTE

13.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos contratados

poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC (indice Nacional da Construgdo Civil)
exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte
formula:

R=V(I-19)/1¢, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10236161&infra_sistem... 13/23



07/12/2023, 12:21 SEI/GOV-PI - 9098780 - FUESPI-PI - PROJETO BASICO
V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega
da proposta na licitagao;
| = indice relativo ao més do reajustamento

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagcdo entdao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13.8. Ap0ds o periodo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, na hipdtese de sua eventual prorrogacdo,
poderd ser admitido, para a manutencdo do equilibrio fisico-financeiro, reajuste de pregos para os servicos
contratados, no que se refere aos pregos das pecas e materiais de reposicao.

13.9. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitacdo da empresa.

13.10. A empresa podera exercer, perante a Fundacdo Universidade Estadual do Piaui, seu direito ao reajuste
dos precos do contrato até a data da prorrogacao contratual subsequente ou do encerramento do contrato vigente.
13.11. Caso a empresa nao solicite de forma tempestiva o reajuste e prorrogue ou deixe encerrar o contrato
sem pleitea-lo, ocorrera a preclusdo do direito de reajustar.

13.12. Também ocorrerd a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

14. GARANTIA DA EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n? 8.666, de

1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo
optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.3.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

14.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do
contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10236161&infra_sistem... 14/23



07/12/2023, 12:21 SEI/GOV-PI - 9098780 - FUESPI-PI - PROJETO BASICO

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta a ser determinada em
atos posteriores, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

14.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em
que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

14.12. Serad considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cladusulas do contrato.

14.12.1. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela ontratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou sanc¢des a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

14.15. O documento comprobatério da garantia de execugdo deverd ser apresentada a cada pedido de
pagamento.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da contratagdo;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA

as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o
servigo contratado;

b) Multa de:

|- 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execuc¢do com atraso, podera
ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

Il - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucgdo
parcial da obrigacao assumida;

I - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

IV - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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V- 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

VI - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

c) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administra¢do Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, lll da
Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.3. As sanc¢Oes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM | DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou | 05
consequiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por | 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado | 03
e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

R . . 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
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Cumprir determinagdo formal ou instrugdo
7 complementar do 6rgdao fiscalizador, por | 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do | 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,

9 apo6s reincidéncia formalmente notificada pelo 03
orgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execu¢dao do contrato
10 . . 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
15.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.5.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo

administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administra¢do Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢Ges, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagao Econémico-Financeira:

16.2.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
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16.2.2. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancgos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentac¢ao da proposta;

16.2.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstra¢des contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

16.2.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

16.2.3. Comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicacdo das
formulas:

LG =_Ativo Circulante + Realizavel a Longo_
Prazo Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante Passivo Circulante

16.2.4. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente deverd comprovar que possui (capital minimo ou patrimonio
liguido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contrata¢do ou do item pertinente.

16.3. Qualificagao Técnica:

16.3.1. A qualificagdo técnica da empresa ganhadora da licitagdo sera comprovada mediante apresentagdo dos
seguintes documentos:

16.3.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), da empresa e seus respectivos Responsdvel(s) Técnico(s) da regido a que estiverem vinculados, com
habilitacdo para execucdo de obras civis e servi¢cos de engenharia.

16.3.1.2. Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, devidamente registrado(s) e averbado(s) pelo CREA, em favor da licitante, acompanhados da(s) respectivas
Certiddo(Ges) de Acervo(s) Técnico(s) - CAT onde se comprove a execucdao de servigos de caracteristicas técnicas
semelhantes as do objeto da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia é a seguinte:

Item Descrigao dos Servicos Unid. | Quantitativo Minimo
01 Trama de ago composta por tercas para cobertura metalica m? 245,75
16.3.1.3. Ndo serdo aceitos atestado(s) referentes a subcontratagdo se ndo acompanhados de documento

emitido pelo contratante original, proprietario da obra, demonstrando que a subcontratagdao ocorreu com sua plena
anuéncia e autorizacao.

16.3.1.4. A Certiddo de Acervo Técnico — CAT de que trata o subitem 6.7.2, serd exigida também do Engenheiro
Civil Responsdavel Técnico pela Licitante legalmente habilitado.

16.3.1.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao
quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.1.6. A Comprovacgdo do vinculo da empresa licitante com os responsaveis técnicos indicados no subitem
6.7, bem como com os detentores do Acervo Técnico indicado(s) no subitem 6.7.2 de, no minimo, 1 ano anterior da
data de abertura serd exigida da empresa vencedora, anteriormente a assinatura do contrato, mediante apresentacao
dos seguintes documentos:

| - Sdcio: contrato social, devidamente registrado junto ao érgdo competente e sua ultima
alteragao;
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Il - Diretor: contrato social ou estatuto social, em se tratando de firma individual ou limitada,
ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

I - Empregado: Contrato de Trabalho ou qualquer outro documento comprobatdrio de vinculo
empregaticio previsto na legislagcdo de regéncia da matéria;

IV - Responsavel Técnico: Certiddo de Registro de Pessoa juridica no CREA da sede ou filial da
empresa licitante onde consta o registro do profissional com RT.

V- Profissional Contratado: Contrato de prestacdo de Servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum, com firma reconhecida e vigéncia compreendida no prazo de vigéncia do
contrato de execuc¢do da obra.

16.3.1.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:

16.3.1.7.1. As caracteristicas técnicas das obras ou servicos e atestar a execucdo total do objeto do contrato.
Importante, da mesma forma, que seja firmado por representante legal do contratante, indique sua data de emissao,
mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servicos executados (ART/RRT),
dentre outros elementos julgados relevantes pela area técnica que dara suporte aos agentes publicos responsaveis
pela afericdo da qualificagdo técnica da potencial contratada. Tais elementos deverdo constar expressamente do
Projeto Basico.

16.3.1.8. Serda admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

16.3.1.9. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.1.10. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacBes necessarias a
comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato
que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da
contratante e local em que foram executadas as obras e servi¢os de engenharia.

16.3.1.11. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instala¢des, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, objeto desta licitagdo. (Anexo VIX).
16.3.1.12. Os equipamentos minimos necessarios e de pessoal técnico a consecugdo dos objetivos desta licitagcdo
serdo os que se segue:
MAO DE OBRA MiNIMA
PROFISSIONAIS QUANT.
ENGENHEIRO CIVIL 01
ENGENHEIRO ELETRICISTA 01
MESTRE DE OBRAS 01
APONTADOR 01
PEDREIRO 02
SERVENTE 05
ELETRICISTA 01

L |

EQUIPAMENTOS MiNIMOS

ETAPA EQUIPAMENTOS QUANT.

REFORMA CAMINHAO BASCULANTE 01

REFORMA COMPACTADOR DE SOLO 01
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REFORMA CORRINHO DE MAO 01

REFORMA VIBRADOR DE IMERSAO 01

16.3.2. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.3.3. Os critérios de aceitabilidade da proposta de precos serdo:

16.3.3.1. Apresentar planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) indicacdo dos quantitativos dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;

b) composicdo dos custos unitdrios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados nas licitacGes;

c) composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados nas licitagGes.

16.3.3.2. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da
planilha orcamentaria.

16.3.3.3. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os comp&em, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto;

16.3.3.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios.

16.3.3.4.1. O valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administracdo publica, com
base nos parametros previstos nos § 32, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n2 12.462, de 2011.

16.3.3.4.2. No caso de adoc¢do do regime de empreitada por preg¢o unitdrio, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgcamento
estimado pela administragdo publica, observadas as seguintes condigdes.

16.3.3.4.2.1. Serdao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da
proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que
sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra ou do servigo de engenharia.

16.3.3.4.2.2. Em situagGes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatdrio técnico circunstanciado
aprovado pela administragdo publica, poderdo ser aceitos custos unitdrios superiores aqueles constantes do
orcamento estimado em relagdo aos itens materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de
controle, dispensada a compensagdao em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

16.3.3.4.2.2.1. Nao havendo aprovac¢do, pela administragdo, do relatdrio técnico circunstanciado de que trata este
item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os
limites dos custos unitarios, antes de eventual desclassificacdo.

16.3.3.4.3. No caso de adog¢do do regime de empreitada por preco global ou de empreitada integral, serao
observadas as seguintes condi¢ées.

16.3.3.4.3.1. No cdlculo do valor da proposta, poderao ser utilizados custos unitdrios diferentes daqueles previstos
nos §§ 39, 42 ou 62 do art. 82 da Lei n2 12.462, de 2011, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia
utilizado.

16.3.3.4.3.2. Em situacOes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatdério técnico circunstanciado,
aprovado pela administracdo publica, os valores das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite
fixado no subitem acima.

16.3.3.4.3.2.1. Na&o havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatério técnico circunstanciado de que trata este
item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os
limites dos custos unitarios e/ou das etapas, antes de eventual desclassificagdo.

16.3.3.4.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderao ser divulgados os custos dos itens ou das etapas
do orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta,
para fins de reelaboracao da planilha com os valores adequados ao lance vencedor.

16.3.3.5. A licitante devera na composicdo de pregos unitdrios de mao-de-obra observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de
trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;
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16.3.3.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Orgcamentacdo de Obras sera necessario
apresentar apenas uma composi¢cdo de precgos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicdo pertence,
sendo necessdrio entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos
constantes das Planilhas de Orcamentacdo de Obra (Planilha de Precos), devendo estar devidamente assinadas pelas
respectivas empresas.

16.3.3.7. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo neste Projeto Basico.

16.3.3.8. A composi¢do analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais -
ES, discriminando todas as parcelas que o compdem.

16.3.3.8.1.  Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo
poderdo ser incluidos na composi¢ao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

16.3.3.8.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislagdo tributaria.

16.3.3.8.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI.

16.3.3.8.4.  As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndao-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria.

16.3.3.8.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composi¢ao do BDI, compativeis as aliquotas a que estdao obrigadas a recolher, conforme previsao
contida na Lei Complementar 123/2006.

16.3.3.8.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicGes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 39, da referida
Lei Complementar.

16.3.3.8.7.  Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracao local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

16.3.3.8.8.  Prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura do
certame.

16.3.3.8.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoracdo do preco.

16.3.3.8.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.

16.3.3.8.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

16.3.3.8.10. Serd desclassificada a proposta que:
16.3.3.8.10.1. Contenha vicios insanaveis.
16.3.3.8.10.2. Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatério.

16.3.3.8.10.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para a
contratagdo.

16.3.3.8.10.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragao publica; ou

16.3.3.8.10.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que
insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido) ou apresentacdo de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

16.3.3.8.11. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela administragdo publica, ou;

b) Valor do orcamento estimado pela Administragdo Publica.
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16.3.3.8.12. Na situagdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.

16.3.3.8.12.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execuc¢do
do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicoes de custos unitarios.

16.3.3.8.12.2. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagcGes a serem fornecidos
pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia
esteja expressa na proposta.

16.3.3.8.13. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo podera, de oficio ou mediante provocacdo
fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante
que ela seja demonstrada.

16.3.3.8.13.1. Eventual convocagdo do licitante para envio de documento digital, serd por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo
aceitagdo da proposta.

16.3.3.8.13.2. E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

16.3.3.8.13.3. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas, e a ocorréncia serd registrada em ata.

16.3.3.8.14. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentac¢do indicada nesta condig¢do sera
desclassificado e sujeitar-se-a as sang¢des previstas neste edital e demais legisla¢gdes pertinentes a matéria.

16.3.3.8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

16.3.3.8.16. Havendo necessidade, a Comissdo de Licitacdo suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data
e hordrio para a sua continuidade.

16.3.3.8.17. Nos itens ndo exclusivos para a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
gue a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

16.3.3.8.18. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificard a habilitagcdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.

16.3.3.8.19. Valor Global: RS 126.166,59 (cento e vinte e seis mil e cento e sessenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos)

16.3.3.8.20. Valores unitdrios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa ao edital.

16.3.3.8.21. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por pre¢o unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no orgamento
estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto
no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento
estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 126.166,59 (cento e vinte e seis mil e cento e sessenta e seis
reais e cinquenta e nove centavos).

17.2. Os pregos foram coletados nas fontes Sistema Nacional de Pregos e indices para a construcdo Civil
(SINAPI-PI 07/2023), Tabela de Custos Unificada SEINFRA (SEINFRA-CE 027) e Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE-
SE 07/2023-1).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1. As despesas inerentes a contrata¢cdo do objeto desta licitagdo nos termos do artigo 72, § 22, inciso Ill da
Lei Federal n2 8.666/93, sera assegurado com a dotagdo devidamente classificada. A proposta sera atendida com
recurso do Estado do Piaui.

18.2. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentdria propria,
prevista no orgcamento da Unido para o exercicio de 2022, na classificacdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 14201 - FUNDAGAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI
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07/12/2023, 12:21 SEI/GOV-PI - 9098780 - FUESPI-P| - PROJETO BASICO
Fonte: 500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Programa de Trabalho: 12.364. 0002. 3169 - MODERNIZAGAO DAS INSTALAGOES DA FUESPI

Elemento de Despesa: 449051 - Obras e Instalagbes

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares e Termo de justificativas técnicas relevantes - (6191327);
e Anexo Il — Caderno de encargos e Especificagcdes Técnicas - (9048926);

e Anexo lll — Planilha Estimativa de Custos e Formacdo de Precos OU Planilha para Formagdo de Precos -
(9048926);

e Anexo IV — Planilha Estimativa de Composi¢do de BDI OU Planilha para Formagdo do BDI - (9048926);
e Anexo V — Cronograma fisico-financeiro - (9048926);
e Anexo VI— Projeto Basico - (9048926);

e Anexo VIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade das pecas
técnicas produzidas por profissional habilitado) - (9048926);

e Anexo VIIl - Modelo de Declaragdo de Visita ao Local da Execugdo dos Servigos - (9052349);

e Anexo VIX - Modelo Declara¢do de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e
Equipamentos e de Pessoal Técnico - (9052032).

Municipio de Teresina-PI, 05 de setembro de 2023

O presente documento segue assinado pelos servidores Elaboradores, pela autoridade Requisitante e pela autoridade
responsavel pela Aprovagio da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 99, inciso Il, do Decreto n? 5.450/2005 e
art. 15 da IN n2 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisdo por forga do art. 50, § 19,
da Lei n29.784/1999.

eil Documento assinado eletronicamente por ELDEVAN JOSE RIBEIRO DE CASTRO JUNIOR - Matr.0354347-1, Chefe
;jlnm; llll de Divisdo, em 06/09/2023, as 12:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do
Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

eletrénica

Referéncia: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo n? 00089.023481/2022-12 SEI n2 9098780

Criado por eldevanjose@uespi.br, versdo 1 por eldevanjose@uespi.br em 06/09/2023 12:23:02.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10236161&infra_sistem... 23/23


https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=6990731&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=a94b9a2963c88b6c9b88b29dddb8b14a6c6a59f96e309c46f32d4f6fdfc369ef
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10180895&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=c56c00f90b2433febb2126b26caa6ecea3a35142abbd339e560e2e0ff5b7cb53
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10180895&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=c56c00f90b2433febb2126b26caa6ecea3a35142abbd339e560e2e0ff5b7cb53
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10180895&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=c56c00f90b2433febb2126b26caa6ecea3a35142abbd339e560e2e0ff5b7cb53
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10180895&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=c56c00f90b2433febb2126b26caa6ecea3a35142abbd339e560e2e0ff5b7cb53
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10180895&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=c56c00f90b2433febb2126b26caa6ecea3a35142abbd339e560e2e0ff5b7cb53
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10180895&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=c56c00f90b2433febb2126b26caa6ecea3a35142abbd339e560e2e0ff5b7cb53
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10184762&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=f9b2b3bd394fdaaa4510a0a6d486214f9c018aaaff39c845b646efa481d6f784
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10184409&id_procedimento_atual=6647980&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000787&infra_hash=d18006d9e4a71987e0bf4a389763e878a89bb919d0fef4b6d71f7c086d34b90b
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

